

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN NHAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 133/QĐ-UBND

Sơn Nham, ngày 17 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu rút gọn) của gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình: Đập + Kiên cố kênh mương ruộng Hin thôn Bàu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN NHAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/04/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 của HĐND huyện Sơn Hà về kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của HĐND huyện Sơn Hà về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025(đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 28/12/2024 của UBND xã Sơn Nham về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán chi phí thi công xây dựng công trình: Đập + Kiên cố kênh mương ruộng Hin thôn Bàu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND huyện Sơn Hà về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND huyện Sơn Hà về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2025(đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 12/03/2025 của UBND xã Sơn Nham về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đập + Kiên cố kênh mương ruộng Hin thôn Bàu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 14/03/2025 của UBND xã Sơn Nham về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình: Đập + Kiên cố kênh mương ruộng Hin thôn Bàu Sơn;

Trên cơ sở Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 14/03/2025 giữa Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Sơn Nham với Công ty TNHH Phước Huy về việc thực hiện gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình, công trình: Đập + Kiên cố kênh mương ruộng Hin thôn Bàu Sơn;

Xét đề nghị của Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Sơn Nham tại Tờ trình số: 39/TTr-BQL ngày 17/03/2025 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình, công trình: Đập + Kiên cố kênh mương ruộng Hin thôn Bàu Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Chỉ định thầu rút gọn) của gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

1. Tên dự án: Đập + Kiên cố kênh mương ruộng Hìn thôn Bàu Sơn.
2. Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình
3. Tên đơn vị được chỉ định thầu: **Công ty TNHH Phước Huy**

Người đại diện là ông: Văn Tấn Kiệt Chức vụ: Giám đốc

Thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

MST: 4300504654.

4. Giá chỉ định thầu: **20.221.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi triệu hai trăm hai mươi một nghìn đồng).

5. Nguồn vốn: Theo Quyết định số 278/QĐ-UBND và Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND huyện Sơn Hà.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày bàn giao tim mốc mặt bằng

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Sơn Nham căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.


Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Sơn Nham, Công chức: Văn phòng – Thống kê, Tài chính – Kế toán, Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường UBND xã, Công ty TNHH Phước Huy, Công ty TNHH Tư vấn và xây lắp Thiên Bảo (đơn vị Tư vấn quản lý dự án) và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Khánh Vũ