

Số: 217/QĐ-UBND

Sơn Nham, ngày 19 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu rút gọn)
Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng; Công trình: Nối tiếp kênh mương
Đồng Un, thôn Xà Riêng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN NHAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/04/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND huyện Sơn Hà về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND huyện Sơn Hà về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2025(đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 24/4/2025 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện); Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24/4/2025 của HĐND huyện Về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án 4 Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và phân bổ vốn năm 2025 (đợt 2) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện);

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/4/2025 của HĐND xã về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện); Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 24/4/2025 của HĐND xã Về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án 4 Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và phân bổ vốn năm 2025 (đợt 2) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện);

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của UBND huyện Sơn Hà về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND huyện, Nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của UBND xã Sơn Nham về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nối tiếp kênh mương Đồng Un, thôn Xà Riêng;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 17/5/2025 của UBND xã Sơn Nham về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng; Công trình: Nối tiếp kênh mương Đồng Un, thôn Xà Riêng;

Trên cơ sở Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 19/5/2025 giữa Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Sơn Nham với Công ty TNHH MTV Thành Phú về việc thực hiện gói thầu: Thi công xây dựng công trình; Công trình: Nối tiếp kênh mương Đồng Un, thôn Xà Riêng;

Xét đề nghị của Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Sơn Nham.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu gút gọn) của gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

1. Tên dự án: Nối tiếp kênh mương Đồng Un, thôn Xà Riêng.
2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình
3. Tên đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH MTV Thành Phú.

Đại diện là ông: Nguyễn Ngọc Thuận Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: tổ dân phố Hàng Gòn, thị Trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi,

Mã số thuế: 4300372422

4. Giá trị chỉ định thầu: 492.842.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng*).

5. Nguồn vốn thực hiện: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Sơn Nham căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Sơn Nham, các bộ phận: Văn phòng – Thống kê, Tài chính – Kế toán, Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, Công ty TNHH MTV Thành Phú và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND huyện (báo cáo);
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- PGD số 19 - Kho bạc nhà nước khu vực XII;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Khánh Vũ